
ATELIER A1Projekt: 2302 Kernzeit Liebernauschule, Datei: Sanierung UG
Kostenübersicht nach DIN 276 (2008)

24.03.2023

Seite: 1

Nr. TextKosten

DIN 276**300 Bauwerk - Baukonstruktionen**

350 Decken

352 Deckenbeläge 42.700,00

350 Decken 42.700,00

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung 5.000,00

394 Abbruchmaßnahmen 12.700,00

395 Instandsetzungen 14.500,00

396 Materialentsorgung 1.400,00

399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 5.900,00

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 39.500,00

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 82.200,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen

430 Lufttechnische Anlagen

431 Lüftungsanlagen 16.800,00

430 Lufttechnische Anlagen 16.800,00

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges 1.000,00

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 1.000,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 17.800,00

G E S A M T S U M M E (EUR netto) 100.000,00

19,00 % Mehrwertsteuer 19.000,00

G E S A M T S U M M E (EUR brutto) 119.000,00
